CONVOCATORIA CONTRATISTA INDIVIDUAL (IC)
CONSULTOR CONSULTOR(A) EN MONITOREO

UNODC: 004/2014

Fecha: 15.07.2014
Fecha límite de recepción de ofertas: 30 de julio
Hora límite de cierre convocatoria: 17.00

País: Perú
Descripción de la asignación/consultoría

Nombre del Proyecto: "Desarrollo Agrícola Sostenible para reducir la pobreza a través de un enfoque ambiental sostenible y empoderamiento de género en las regiones de Huánuco y Ucayali"
Periodo del servicio: 60 días
Las propuestas deberán ser enviadas a la siguiente dirección: Av. Javier Prado Oeste N° 640, San Isidro o por correo electrónico a: fo.peru@unodc.org hasta el día miércoles 30 de julio de 2014 indicando el número de convocatoria.

Toda solicitud de aclaración debe ser enviada por escrito, o mediante comunicación electrónica a la dirección o el e-mail indicado. El área encargada del proceso responderá por escrito o por correo electrónico y enviará una copia por escrito de la respuesta, incluyendo una explicación de la consulta, sin identificar la fuente de la misma, a todos los consultores.

1. ANTECEDENTES

La Oficina de las naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) viene ejecutando el Proyecto TDPERU87FPE "Desarrollo Agrícola Sostenible para reducir la pobreza a través de un enfoque ambientalmente sostenible y empoderamiento de género", el cual fue concebido para apoyar al gobierno peruano en su esfuerzo de contener y contrarrestar los índices de deforestación y uso inadecuado de los recursos naturales ocasionado por la expansión de cultivos de coca articulados al tráfico ilícito de drogas. En una primera fase (enero 2011- junio 2013) las acciones se priorizaron a promover modelos de desarrollo focalizados y orientados a implementar actividades integradas como parte de una estrategia de desarrollo comunal sostenible. La segunda fase (julio 2013-diciembre 2014) está orientada a fortalecer, ampliar y diversificar las actividades iniciadas en la primera fase con la finalidad de consolidar el proceso de transformación productiva que contribuya con el desarrollo sostenible de las poblaciones y comunidades participantes.

El objetivo principal del proyecto es generar economías alternativas y beneficios ambientales con cultivos permanentes bajo propuestas de sistemas agroforestales, reforestación e iniciativas locales para luchar contra la pobreza y diversificar los medios de vida en áreas con etapas de post erradicación y/o riesgos de expansión, todo realizado

con un enfoque participativo, involucrando a organizaciones campesinas, comunidades locales, instituciones gubernamentales y privadas de la zona, pero principalmente potenciando el fortalecimiento de capacidades y desarrollo humano de los beneficiarios. La estrategia actual tiene un enfoque más integral hacia el desarrollo rural sostenible, acorde con la nueva estrategia de la lucha contra las drogas, en su intento de contribuir a cambiar el entorno en los que los cultivos ilegales tienen lugar. El enfoque de género, el cuidado ambiental, la lucha contra la pobreza y la inclusión social son parte fundamental de la intervención, que ha sido incorporada en forma transversal para asegurar la sostenibilidad de los resultados y objetivos.

El proyecto viene trabajando en 26 comunidades rurales del eje Tingo María (Huánuco) y Aguaytía (Ucayali), y cuenta con la participación de 500 familias que representan 2,500 beneficiarios directos seleccionados en base a criterios sociales, técnicos y ambientales. La intervención se ha dado partiendo de las condiciones previamente identificadas que forman parte del contexto de cada una de las comunidades beneficiarias y teniendo en cuenta los cinco ejes estratégicos que contempla la revisión aprobada del documento del Proyecto: i) redes institucionales para el desarrollo comunal, ii) sistemas de producción agrícolas sostenibles; iii) reforestación y manejo forestal a nivel familiar; iv) calidad y valor agregado de los productos; y v) mejora de la gestión asociativa y empresarial.

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Evaluar el desempeño de las actividades implementadas por el Proyecto en el marco de Proyecto de Desarrollo Agrícola Sostenible que se implementa desde el 2011 en 26 comunidades participantes de los distritos de Hermilio Valdizán e Irazola, regiones de Huánuco y Ucayali respectivamente. El informe deberá mostrar los cambios registrados en las comunidades participantes con las actividades y productos implementados por el Proyecto. Asimismo, caracterizar cómo el Proyecto fortaleció capacidades técnicas de la población objetivo en manejo de cultivos alternativos implementados, logros ene generar mayor conciencia ambiental con la implementación de los programas de reforestación, capacidad para organizarse y acceder a mercados competitivos con productos de calidad e interrelación con otros actores que promueven desarrollo (público o privado) en las comunidades priorizadas.

3. AMBITO DE TRABAJO, ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y PRODUCTOS ESPERADOS

Ámbito de trabajo:

Para la adecuada ejecución de la consultoría, el trabajo se realizará en el ámbito de acción del proyecto que comprende el eje La Divisoria (Huánuco) y Neshuya (Ucayali)) y en permanente comunicación con la Oficina de campo de Aguaytía. Se deberá coordinar por tanto el cronograma de trabajo con el equipo técnico para el desarrollo de actividades y productos. El sistema de monitoreo y evaluación debe servir como una base de retroalimentación para la identificación y solución de problemas durante la fase de implementación, promoviendo una apreciación crítica del progreso del proyecto a parir

de los indicadores de resultados, una detección temprana de los problemas e identificando las acciones correctivas necesarias; así como el cumplimiento de los objetivos y las metas, tanto de desempeño como de impacto.

Actividades a desarrollar:

- Elaborar el Plan de Trabajo del Proceso de Monitoreo
- Elaborar los instrumentos de monitoreo en coordinación con el equipo técnico del Proyecto.
- Capacitar al personal técnico responsable para el registro de información en campo.
- Aplicar encuestas de prueba en campo.
- Aplicar las encuestas a los productores participantes del Proyecto en las 14 comunidades de los distritos Hermilio Valdizán e Irazola, regiones de Huánuco y Ucayali.
- Supervisar el proceso de recolección de información en campo en estrecha coordinación con el equipo técnico del Proyecto.
- Presentar avances de la consultoría.
- Dar consistencia de la información recabada en el instrumento de monitoreo.
- Registrar y organizar en una base de datos la información recabada en el instrumento de monitoreo.
- Determinar los indicadores de resultados del proceso de monitoreo de las actividades implementadas por el Proyecto.
- Entregar el informe final de monitoreo de las actividades del Proyecto.

Productos a entregar

Producto 1: Plan de trabajo del proceso de monitoreo de las actividades del Proyecto.
Producto 2: Entrega de la primera versión del informe de monitoreo.
Producto 3: Informe final de monitoreo con conclusiones y recomendaciones. Entrega de dos copias impresas y en versión digital.

4. PRODUCTO ESPERADOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo de ejecución:
La consultoría se realizará en un plazo no mayor de dos meses. El término de la Consultoría se dará con la entrega y conformidad del informe final. Para cumplir con los plazos previstos de la consultoría, el equipo técnico encargado del registro de información deberá cumplir el cronograma de trabajo establecido con el consultor.

Plazos de entrega de los productos:

Producto 1	A los (05) días del inicio de la consultoría.
Producto 2	Al finalizar el primer mes de la consultoría.
Producto 3	Al finalizar el segundo mes de la consultoría.

5. REQUERISITOS DE EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES:

|

Formación Académica:	Profesional en las especialidades de economía o ciencias sociales afines a los requerimientos de la consultoría.
Años de experiencia:	Mínimo 8 años de experiencia en el área de monitoreo y evaluación de proyectos de Desarrollo Alternativo implementados en cuencas cocaleras del Perú.
Competencias deseables:	Conocimiento de la formulación e implementación de proyectos de Desarrollo Alternativo, amplia destreza de aplicación de metodologías de investigación (cualitativa y cuantitativa), gestión de proyectos de Desarrollo Alternativo, construcción y manejo de base de datos, capacidad para coordinar e interrelacionarse con los responsables del Proyecto, capacidad de trabajo en equipo, dominar la metodología del marco lógico, con conocimiento del paquete tecnológico para cacao fino de aroma, café y reforestación, con conocimiento de las zonas de trabajo del Proyecto en los distritos Hermilio Valdizán e Irazola, regiones de Huánuco y Ucayali.

6. DOCUMENTOS A SER INCLUIDOS

El consultor interesado deberá presentar los siguientes documentos e información solicitada en los formatos adjuntos para demostrar su idoneidad:

5.1 Propuesta Técnica (en formato 1 adjunto)
- (i) Explicar por qué sería el más adecuado para el trabajo
- (ii) Proporcionar brevemente la metodología de cómo enfocará y llevará a cabo el trabajo (si procede)
- (iii) Desarrollo integral de la propuesta

6.2 Propuesta Financiera (en formato 2 adjunto)

6.3 CV personal (en formato 3 adjunto) incluyendo experiencia previa en proyectos similares.

6.4 Antecedentes personales (formato P11 adjunto)

7. PROPUESTA FINANCIERA

La propuesta económica deberá especificar el **monto total a suma alzada por los servicios de consultoría.** Los pagos se basan en productos; es decir, a la entrega de los servicios especificados en los términos de referencia, debiendo emitir su recibo por honorarios en nuevos soles.

La propuesta financiera por los servicios incluye honorarios del consultor, viajes a las comunidades de trabajo en la regiones de Huánuco y Ucayali para la implementación del proceso de monitoreo, gasto de alojamiento, alimentación, etc.

La forma de pago será:

- 50% con la presentación del informe preliminar de monitoreo.
- 50% con la entrega y aceptación del informe final de monitoreo (dos copias impresas y en versión digital).

8. EVALUACION

Se verificará el cumplimiento de los documentos solicitados, de estar incompleta se desestimará la propuesta.

Evaluación Curricular	Parámetro	Puntaje
CV del Responsable	• Profesional en carreras solicitadas • Con especialidad en el rubro • Estudios de post grado	10 15 20
Evaluación Técnica		
Documento Técnico	• Inadecuado, pero susceptible de subsanar • Adecuado pero requiere mejoras • Pertinente	10 20 30
Experiencia		
Al menos ocho (8) años de experiencia en el área de monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo alternativo y/o Agrícolas	• Con experiencia en sistemas de monitoreo y evaluación de Proyectos • Con experiencia en sistemas de monitoreo y evaluación dentro de los Proyectos de Naciones Unidas • Con experiencia específica en el monitoreo de proyectos de desarrollo alternativo en cuencas cocaleras	10 15 20
Evaluación económica	Propuesta más económica	30
PUNTAJE TOTAL		**100**

El puntaje total es la suma de la evaluación de los CV, evaluación técnica, experiencia demostrada y la evaluación económica

ANEXOS Y FORMATOS

ANEXO 1 – TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)
ANEXO 2 – CONDICIONES Y TERMINOS GENERALES DEL CONTRATO
FORMATO 1 – PROPUESTA TÉCNICA
FORMATO 2 – PROPUESTA FINANCIERA
FORMATO 3 – ANTECEDENTES PERSONALES

UNODC
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORES o CONTRATISTAS INDIVIDUALES

ANEXO 1
UNODC 004-2014

Organización:	Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - UNODC
Consultoría:	Monitoreo del proyecto TDPERU87FPE
Proyecto:	TDPERU87FPE "Desarrollo Agrícola Sostenible para reducir la pobreza a través de un enfoque ambiental sostenible y empoderamiento de género en las regiones de Huánuco y Ucayali"
Lugar de destino:	La Divisoria (Huánuco) **y** Aguaytía (Ucayali)
Plazo:	60 días
Fecha de inicio:	04.08.2014
Fecha de término:	03.09.2014
Sección/Unidad:	Desarrollo Alternativo
Supervisor:	Coordinador del proyecto TDPERU87FPE

OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Evaluar el desempeño de las actividades implementadas por el Proyecto en el marco del Desarrollo Alternativo que se implementa desde el 2011 en 14 comunidades participantes de los distritos Hermilio Valdizán e Irazola, regiones de Huánuco y Ucayali. El informe deberá mostrar los cambios registrados en las comunidades participantes con las actividades y productos implementados por el Proyecto. Asimismo, caracterizar cómo el Proyecto fortaleció capacidades técnicas de la población objetivo en manejo de cultivos alternativos implementados, logro de mayor conciencia ambiental con la implementación de los programas de reforestación, capacidad para organizarse y acceder a mercados competitivos con productos de calidad e interrelación con otros actores que promueven desarrollo (público o privado) en las comunidades priorizadas.

ACTIVIDADES HA DESARROLLAR

- Revisar toda la documentación del proyecto relevante para el sistema de monitoreo
- Elaborar el Plan de Trabajo y ajustar la metodología del Proceso de Monitoreo
- Elaborar los instrumentos de monitoreo en coordinación con el equipo técnico del Proyecto.
- Capacitar al personal técnico responsable para el registro de información en campo.
- Aplicar encuestas de prueba en campo.
- Aplicar las encuestas a los productores participantes del Proyecto en las 26 comunidades de los distritos Hermilio Valdizán e Irazola, regiones de Huánuco y Ucayali.

- Supervisar el proceso de recolección de información en campo en estrecha coordinación con el equipo técnico del Proyecto.
- Presentar avances de la consultoría.
- Dar consistencia de la información recabada en el instrumento de monitoreo.
- Registrar y organizar en una base de datos la información recabada en el instrumento de monitoreo.
- Determinar los indicadores de resultados del proceso de monitoreo de las actividades implementadas por el Proyecto.
- Entregar el informe final de monitoreo de las actividades del Proyecto.

PRODUCTOS AESPERADOS

Producto 1: Plan de trabajo del proceso de monitoreo de las actividades del Proyecto.
Producto 2: Entrega de la primera versión del informe de monitoreo.
Producto 3: Informe final de monitoreo con conclusiones y recomendaciones. Entrega de dos copias impresas y en versión digital.

DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA

La consultoría se realizará en un plazo no mayor de dos meses. El Monitoreo deberá realizarse con objetividad, validez científica e independencia respecto al equipo o financistas del proyecto, para asegurar la validez de las conclusiones y recomendaciones que se deriven.

El término de la Consultoría se dará con la entrega y conformidad del informe final. Para cumplir con los plazos previstos de la consultoría, el equipo técnico encargado del registro de información deberá cumplir el cronograma de trabajo establecido con el consultor.

PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Producto 1	A los (05) días del inicio de la consultoría.
Producto 2	Al finalizar el primer mes de la consultoría.
Producto 3	Al finalizar el segundo mes de la consultoría.

INFORMACIÓN Y FACILIDADES QUE BRINDARÁ LA ENTIDAD (APOYO LOGÍSTICO)

El consultor especialista contará con los documentos de proyectos, planes operativos, una variedad de estudios, documentos de trabajo, metodologías desarrolladas y aprendizajes sistematizados.

Para la aplicación de las encuestas de campo se dispondrá del apoyo del personal técnico de campo y promotores, quienes serán previamente capacitados por el Consultor.

PERFIL DEL CONSULTOR

a) Profesional universitario en ciencias sociales, ambientales o económicas. Preferentemente estudios de postgrado en sistemas de monitoreo y evaluación de Proyecto o experiencia equivalente en planificación, gestión, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo

b) Experiencia mínima de 8 años en sistemas de monitoreo y evaluación de proyectos relacionados a actividades productivas agrícolas y forestales. Preferentemente en áreas de monitoreo de proyectos de Desarrollo Alternativo implementados en cuencas cocaleras del Perú.

c) Capacidad comprobada en la formulación e implementación de sistemas de monitoreo, con amplia destreza de aplicación de metodologías de investigación (cualitativa y cuantitativa).

d) Conocimiento en gestión de proyectos de Desarrollo Alternativo y/o Desarrollo agrícola, así como en construcción y manejo de base de datos. Dominar la metodología del marco lógico.

e) Disposición para coordinar e interrelacionarse con los responsables del proyecto y capacidad de trabajo en equipo

f) Tener conocimientos básicos sobre extensión agrícola y aplicación de propuestas tecnológicas para cacao fino de aroma, café y reforestación, cultivos alimenticios, mejora de la calidad de productos.

g) Con conocimiento de las zonas de trabajo del Proyecto en los distritos Hermilio Valdizán e Irazola, regiones de Huánuco y Ucayali.

h) Disponer de capacidad operativa para la ejecución de las actividades necesarias para el Monitoreo y Evaluación, dentro de los plazos establecidos.