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FEDERACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOLIDARIAS AFROPATIANAS - FESAP
AGRUPACIÓN 12 # 12 – 36 LA ALDEA – Popayán, Cauca Teléfono: 3116303188 – 3167811812
Correo electrónico: federacionafropatianas@gmail.com
[bookmark: _GoBack]Proceso: invitación a licitar 01 de 2018 MA 048 de 2018 FESAP, Balboa, Cauca.
ADENDA N°1
a)  Se modifica en la invitación a licitar 01 de 2018 MA 048 de 2018 FESAP, BALBOA, CAUCA, las instrucciones a los licitantes ampliando los plazos de los procesos relacionados con la publicación de aclaraciones, fecha límite de presentación de ofertas y fecha, hora, lugar de elaboración del acta de cierre así: 

	Fecha límite para la respuesta a   las   demandas   y   preguntas aclaratorias.
	Hora: 6:00 pm
Fecha: 26 de septiembre de 2018
Pagina web: 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones
y adquisiciones.html

	Cierre de la IaL y presentación de la Oferta
	Hora: 10:00 am
Fecha: 04 de octubre de 2018
Lugar: Oficina FESAP
Dirección: AGRUPACIÓN 12 # 12  – 36 LA ALDEA
Ciudad: Balboa, Cauca
Teléfono: 3116303188 -3167811812

	Fecha, hora y lugar de elaboración de acta de recepción
	Hora: 11:00 am
Fecha: 04 de octubre de 2018
Lugar: Oficina FESAP
Dirección: AGRUPACIÓN 12 # 12  – 36 LA ALDEA
Ciudad: Balboa, Cauca
Teléfono: 3116303188 -3167811812


b) Se modifica el Anexo SECCIÓN  7 FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA. Aclarando actividades, unidades y cantidades a cotizar, por lo tanto, se solicita realizar una adenda al presente proceso licitatorio, se publica el anexo en la página web junto con la presente Adenda.

	DETALLADO DE COSTO UNITARIO POR PRODUCTO

	

	Ítem
	Bienes e insumos agropecuarios
	Unidad (mínima por producto)
	Cant
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	ADUCCIÓN
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tubo PVC UM 6" RDE 32.5 (cámara derivación - desarenador)
	Ml
	120
	 
	 

	1.2
	Codo de gran radio PVC 6"
	UND
	2
	 
	 

	2
	DESARENADOR
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Excavación
	M3
	75
	 
	 

	2.2
	Muros en concreto reforzado 210 kg/cm2
	M3
	15
	 
	 

	2.3
	Losa en concreto reforzado 21 Mpa maciza E=15CM
	M2
	38
	 
	 

	2.4
	Losa en concreto reforzado 21 Mpa maciza piso E=25CM
	M2
	38
	 
	 

	2.5
	Suministro, figurado y colocación acero de refuerzo
	KG
	1500
	 
	 

	2.6
	Tubería PVC UM 12 RDE 32.5 de excesos
	ML
	15
	 
	 

	2.7
	Tubería PVC UM 12 RDE 32.5 de Limpieza
	ML
	3
	 
	 

	2.8
	Suministro e instalación válvula de compuerta elástica 12" para PVC
	UND
	1
	 
	 

	2.9
	Suministro e instalación de TEE PVC-UM 8"
	UND
	1
	 
	 

	3
	CONDUCCIÓN
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Suministro e instalación tubería principal f = 4" rde 32,5
	ML
	680
	 
	 

	3.2
	Excavación Bz=0,45m  hz=1,0m
	M3
	234,6
	 
	 

	3.3
	Relleno con material de la excavación
	M3
	227
	 
	 

	3.4
	Suministro e instalación tubería secundaria= 3" rde 32,5
	ML
	1745
	 
	 

	3.5
	Excavación 
	M3
	523,5
	 
	 

	3.6
	Relleno con material de la excavación
	M3
	517
	 
	 

	3.7
	Suministro e instalación de tubería POLIETILENO f =   2"   presión 3 ATM
	ML
	2400
	 
	 

	3.8
	Excavación 
	M3
	990
	 
	 

	3.9
	Relleno con material de la excavación
	M3
	984,5
	 
	 

	4
	ACCESORIOS Y OTROS
	 
	 
	 
	 

	4.1
	ANCLAJE DE TUBERÍA
	ML
	450
	 
	 

	4.2
	PINTURA DE TUBERÍAS EXPUESTAS
	ML
	530
	 
	 

	4.3
	VIADUCTO
	GL
	2
	 
	 

	4.4
	PASOS EN CHORREADEROS
	GL
	10
	 
	 

	COSTO DIRECTO DE OBRA
	 

	ADMINISTRACIÓN
	 

	IMPREVISTO
	 

	UTILIDAD
	 

	IVA 19 % SOBRE UTILIDAD
	 

	VALOR TOTAL 
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