

ADENDA N° 01

Proceso: ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETAL PARA ESTABLECER UN BANCO DE SEMILLAS(COLINOS DE PLÁTANO), DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/W40 MA-315 DE 2020, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS- FUNDECERP

A continuación, se modifica la IAL N° 01 de 2020 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETAL – MA 315 de 2020 y se publica el anexo en la página web junto con la presente Adenda, así:

1. Se Modifica el cronograma del proceso, como sigue:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Apertura del proceso	Fecha: Noviembre 25 de 2020 Página web: www.fundecerp.org/convocatorias https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
Fecha límite para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias	Fecha: Diciembre 13 de 2020 Correo electrónico: convocatorias@fundecerp.org – g.rodriguez.fundecerp@gmail.com
Se celebrará una conferencia previa a la Oferta, en:	Hora: 4:00 pm Fecha: 14 de diciembre de 2020 Modalidad: Virtual, solicitar el enlace a g.rodriguez.fundecerp@gmail.com
Fecha límite para la respuesta a las demandas y preguntas aclaratorias.	Fecha: diciembre 13 de 2020 Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html , www.fundecerp.org/convocatorias
Cierre de la IAL y presentación de la Oferta	Hora: 03:00 pm Fecha: enero 13 de 2021 Lugar: Oficina UTT2 de la ADR Dirección: Calle 32a #8A-50 Piso 13. Edificio Concasa. Centro Sector La Matuna Ciudad: Cartagena -Bolívar
Fecha, hora y lugar de elaboración de acta de recepción	Hora: 03:30 pm Fecha: enero 13 de 2021 Lugar: Oficina UTT2 de la ADR Dirección: Calle 32a #8A-50 Piso 13. Edificio Concasa. Centro Sector La Matuna Ciudad: Cartagena -Bolívar
Última fecha prevista para el inicio del Contrato	10 días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso.
Duración máxima prevista del Contrato	Seis (6) meses

Guamo (Bolívar), 10 de Diciembre de 2020.